



2023-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA  
2023 - 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR  
SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: JONATHAN  
EMMANUEL VARELA REYES

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

DOMICILIO: CEDROS 121 INT D, EX-HACIENDA  
CANDIANI, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA  
C.P. 71233

TELÉFONO: 2201124817

R.F.C.: GCS190709H98

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN  
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES  
CONTRATISTAS

NO. DE INVITACIÓN: IR-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

FECHA DE INVITACIÓN: 18 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE FALLO: 30 DE JUNIO DE 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE  
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO FISCAL: 2025

NO. DE CONTRATO DE OBRA: CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

NO. DE OBRA PRIORIZADA: 002

NO. DE OFICIO DE APROBACIÓN: 02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INFILTRACIÓN PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN EL  
PARAJE "LA PILITA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA.

MUNICIPIO: SAN JUAN CHILATECA

ESTADO: OAXACA

LOCALIDAD: SAN JUAN CHILATECA

MONTO: \$ 502,526.94 (QUINIENTOS DOS MIL  
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N) I.V.A  
INCLUIDO

ANTICIPO: \$150,758.08 (CIENTO CINCUENTA MIL  
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS) I.V.A INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCIÓN:  
30 DÍAS NATURALES

INICIO: 30 DE JUNIO DE 2025

TERMINO: 29 DE JULIO DE 2025

FECHA DE CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



SINDICATURA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



REGIDURÍA DE  
HACIENDA Y OBRAS

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



CONSTRUCTORES  
GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE  
DE OAXACA J&E

R.F.C.: GCS190709H98  
gconstructoroax@gmail.com



TESORERÍA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA 2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

## ÍNDICE

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

#### DECLARACIONES:

- I.- DEL MUNICIPIO
- II.- DEL CONTRATISTA

#### CLÁUSULAS:

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| PRIMERA. -         | OBJETO                                                   |
| SEGUNDA. -         | MONTO DEL CONTRATO                                       |
| TERCERA. -         | PLAZO DE EJECUCIÓN                                       |
| CUARTA. -          | DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS |
| QUINTA. -          | DEL ANTICIPO                                             |
| SEXTA. -           | FORMA DE PAGO                                            |
| SÉPTIMA. -         | LUGAR DE PAGO                                            |
| OCTAVA. -          | GARANTÍAS                                                |
| NOVENA. -          | AJUSTE DE COSTOS                                         |
| DÉCIMA.-           | SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO            |
| DÉCIMA PRIMERA.-   | RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS                                |
| DÉCIMA SEGUNDA.-   | REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA                          |
| DÉCIMA TERCERA.-   | RELACIONES LABORALES                                     |
| DÉCIMA CUARTA.-    | RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA                      |
| DÉCIMA QUINTA.-    | PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES                       |
| DÉCIMA SEXTA.-     | SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO                         |
| DÉCIMA SÉPTIMA.-   | DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO                |
| DÉCIMA OCTAVA.-    | RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO                    |
| DÉCIMA NOVENA.-    | MODIFICACIONES                                           |
| VIGÉSIMA. -        | NORMATIVIDAD APLICABLE                                   |
| VIGÉSIMA PRIMERA.- | JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES                    |

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

SINDICATURA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

REGIDURÍA DE  
HACIENDA Y OBRAS  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

CONSTRUCTORES  
GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE  
DE OAXACA JSE  
RFC: GCS190709H98  
gconstructoresax@gmail.com

TESORERÍA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025

Av. Independencia S/N, San Juan Chilateca, Ocotlán, Oaxaca, C.P. 71508, TEL. 9515281000, Correo electrónico mpiojch2325@gmail.com





• 2023-2025 •

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN CHILATECA, OCOTLÁN, OAXACA 2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A **PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE **SAN JUAN CHILATECA**, DISTRITO DE OCOTLÁN, ESTADO DE OAXACA; AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"**, REPRESENTADO POR LOS **CC. JUAN MANUEL LUIS MOTA Y JOSE LUIS SUMANO SANTOS** EN SU CALIDAD DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO MUNICIPAL** RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, EL **C. JONATHAN EMMANUEL VARELA REYES**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V.**; A QUIEN LO SUCEATIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES:

### I.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

**I.1.-** QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA Y ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

**I.2.-QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS** DE ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 113 FRACCIONES I, II Y III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; ARTÍCULOS 1, 2, 3, 30, 43 FRACCIÓN XV Y LXXXII, 68, 69 Y 71 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

**I.3.-** QUE LA NORMATIVA APLICABLE Y FUNDAMENTOS BAJO EL CUAL SE SUSTENTA EL CLAUSULADO DEL PRESENTE INSTRUMENTO ES **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.**

**I.4.-** QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA **"GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V."** SEGÚN ACTA DE FALLO CON FECHA **30 DE JUNIO DE 2025**, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS **ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN II, 43 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y ARTÍCULO 89 FRACCIÓN VII DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD PARA **"EL MUNICIPIO"** DE SAN JUAN CHILATECA, ESTADO DE OAXACA. PROCESO APROBADO SEGÚN CONSTA EN EL **ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA **17 DE JUNIO DE 2025** CON NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN: **02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025**, Y EMISIÓN DEL OFICIO DE INVITACIÓN NUMERO: **IR-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025** DE FECHA **18 DE JUNIO DE 2025** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**I.5.-** QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA **"EL MUNICIPIO"** CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)**, CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)** DEL EJERCICIO 2025. RECURSOS APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO **02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025**, DE FECHA **17 DE JUNIO DE 2025**.



**TESORERÍA MUNICIPAL**

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025

Av. Independencia S/N, San Juan Chilateca, Ocotlán, Oaxaca, C.P. 71508, TEL. 9515281000, Correo electrónico [mpio.sjc@325@gmail.com](mailto:mpio.sjc@325@gmail.com)

Handwritten signature



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

Handwritten signature



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

Handwritten signature



**REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



**CONSTRUCTORES**  
**GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E**  
RFC: GCS190709H93  
[gconstructoroax@gmail.com](mailto:gconstructoroax@gmail.com)

Handwritten signature





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA  
2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025



**I.6.-** QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL S/N, **SAN JUAN CHILATECA**, DISTRITO **OCOTLAN, OAXACA, C.P. 71508**, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **MSJ850101127**.

**II.- "EL CONTRATISTA", DECLARA:**

QUE ES UNA **PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA**, EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS, QUE SE RIGE POR:

**II.1.-** ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO **44,976** VOLUMEN NÚMERO **834**, DE FECHA **09 DE JULIO DE 2019**, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **19**, **LIC. RODOLFO ENRIQUE MORALES MORENO** DEL ESTADO DE OAXACA.

**II.2.-** QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL ENTRE OTRAS COSAS: **LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA, MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES**.

**II.3.-** QUE SU REPRESENTADA **EL C. JONATHAN EMMANUEL VARELA REYES**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA **"GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V."** CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL ANTES CITADO, INSCRITO EN EL **REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX.**

**II.4.-** QUE **EL C. JONATHAN EMMANUEL VARELA REYES** EN ESTE ACTO SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA CON FOLIO NÚMERO **1107080988796** EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

**II.5.-** QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V.**, ASÍ COMO SUS SOCIOS O LAS PERSONAS QUE LA INTEGRAN NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL **ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA**.

**II.6.-** QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE Y REÚNE, LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

**II.7.-** QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES:

**A).** - REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NÚMERO **GCS190709H98** QUE NO TIENE ADEUDO ALGUNO POR CONCEPTO DE IMPUESTO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.

**B).** - REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO **J2114078103** Y QUE NO TIENE ADEUDO POR OBLIGACIONES PATRONALES, NI SANCIÓN ALGUNA.

**II.8.-** QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN **CEDROS 121 INT D, EX-HACIENDA CANDIANI, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA C.P. 71233**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES.

**II.9.-** QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA**, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES DE TIPO LEGAL,

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.  
Dito. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.  
Dito. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

**REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.  
Dito. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.  
Dito. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLÁN, OAXACA  
2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

NORMATIVO Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO LOS PROYECTOS:

ARQUITECTÓNICOS Y/O DE INGENIERÍA- LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, LAS NORMAS DE CALIDAD, LOS PROGRAMAS, EL PRESUPUESTO, CATALOGO DE CONCEPTOS, VOLUMENES DE OBRA Y LA BITÁCORA QUE SERÁN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

**III.- AMBAS PARTES DECLARAN:**

**III.1.-** QUE GESTIONARÁN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

**III.2.-** QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE CONTRATO Y LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

**III.3.-** QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.**

EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES, SOBRE LAS CUALES "EL MUNICIPIO", ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA **CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA INFILTRACIÓN PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN EL PARAJE "LA PILITA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA.** ", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA, ESTADO DE OAXACA. CONSISTENTE EN: 43.95 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL II EN SECO, ZONA "B" DE 0.00 A 5.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, 67.82 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD ADS DE 12" DE DIAMETRO, 4.41 ML DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO, 1.00 PZA DE ALCANTARILLA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO DE 1.05 M DE ALTURA POR 1.00 M DE ANCHO Y LARGO 2.80 M, CON MUROS DE 0.15 M DE ESPESOR CON VARILLA DE 3/8 @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES CON DOBLE ARMADO Y REJILLA TIPO IRVING DE 1 1/2" X 3/16", 1.00 PZA DE ALCANTARILLA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO DE 1.92 M DE ALTURA POR 1.30 M DE ANCHO Y LARGO DE 1.70M, CON MUROS DE 0.15 M DE ESPESOR CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES PARIILA EXTERIOR Y VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES PARIILA EINTERIO, CON TAPAS DE LAMINA LISA, 14.40 ML DE ADEME EN POZO A BASE DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN FORMA MANUAL DE ANILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO PREFABRICADOS, DE 1.30 MTS DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 0.90 MTS DE ALTURA, ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 10.00 MTS, 41.46 M3 DE FILTRO DE MATERIAL SELECCIONADO DE 4" DE PIEDRA BOLA A GRAVA DE 3/4', 111.74 M3 DE FILTRO DE TEZONTLE, LIMPIEZA DE LA OBRA, SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y PROYECTO EJECUTIVO, CUMPLIENDOSE LAS METAS CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO, ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO Y QUE TIENE VALIDEZ LEGAL PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO FIRMANDOSE LOS ANEXOS POR "EL CONTRATISTA" Y POR "EL MUNICIPIO", OBLIGÁNDOSE A "EL CONTRATISTA" A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



SINDICATURA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

Rach



REGIDURÍA DE  
HACIENDA Y OBRAS

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



CONSTRUCTORES  
GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE  
DE OAXACA JEE

RFC: GCS190709H98  
gconstructores@gmail.com

10/1/2025

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLÁN, OAXACA  
2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

CONCEPTOS PROPUESTO, Y APROBADO POR "EL MUNICIPIO", ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL PUNTO II.9 DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES EN MATERIAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.**

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 433,212.88 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 88/100 M.N.) MAS EL 16% DE I.V.A. POR \$69,314.06 (SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 06/100 M.N.) CON UN IMPORTE TOTAL DE \$502,526.94 (QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N.), EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, CORRESPONDIENDO EL 100% A LA APORTACIÓN MUNICIPAL.

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.**

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE: **30 DÍAS NATURALES**, FIJÁNDOSE COMO LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA **30 DE JUNIO DE 2025**, Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **29 DE JULIO DE 2025**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA", PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO" DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

**CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"EL MUNICIPIO", SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LAS QUE CORRESPONDA OBTENER A "EL CONTRATISTA", POR SER INHERENTES AL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ASÍ MISMO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, "EL MUNICIPIO" MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO A "EL CONTRATISTA" DESIGNARÁ A SU REPRESENTANTE EN LA OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE LA MISMA Y QUE TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO EN MENCIÓN.

**QUINTA. - DEL ANTICIPO.**

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, "EL MUNICIPIO" OTORGARÁ ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE: **\$150,758.08 (CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS) I.V.A INCLUIDO** QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" SE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.  
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.  
2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.  
2023-2025

CONSTRUCTORES  
GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA JRE  
RFC: GCS190719H98  
gconstructores@gmail.com

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Chilateca, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025





# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA 2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

OBLIGA A UTILIZARLOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA Y DEBERÁ EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"** CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO; CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES DEL (30%) CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, PARA TALES EFECTOS **"EL MUNICIPIO"** EN SU CASO, EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.

SI **"EL CONTRATISTA"** NO AMORTIZA EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS, PAGARÁ A **"EL MUNICIPIO"**, GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL MUNICIPIO"**.

## SEXTA. - FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYORES A TREINTA DÍAS NATURALES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** AL RESIDENTE DE LA OBRA, DENTRO DE LOS **CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES** A LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO PARA LA REVISIÓN DE LA MISMA Y LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN DEBERÁ REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN DE QUE SE TRATE.

PARA EL CASO DE QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN HECHA POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN RESULTAREN DIFERENCIAS NUMÉRICAS O TÉCNICAS, LAS PARTES TENDRÁN TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE DICHAS DIFERENCIAS A EFECTO DE PROCEDER A LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EN CASO CONTRARIO QUE NO SE LLEGUE A LA CONCILIACIÓN DE ALGÚN TRABAJO, QUEDARÁ PENDIENTE Y SE SEGUIRÁ CONCILIANDO A EFECTO DE LLEGAR AL ACUERDO Y COBRARLO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. CUANDO EN LAS ESTIMACIONES EXISTIEREN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE **"EL MUNICIPIO"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LAS ESTIMACIONES SERÁN PAGADAS DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, **"EL CONTRATISTA"**, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA  
2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO". DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN IV PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO SERÁN CONSIDERADAS COMO PAGO EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) AMORTIZACIÓN PROPORCIONAL DEL ANTICIPO (30%) SI LO HUBIERA.

B) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR), DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EL PAGO DEL 3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (CONOCIDO COMO IMPUESTO SOBRE NÓMINA), ARTÍCULOS 64, 65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA, SOBRE EL IMPORTE TOTAL, QUE POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SE PACTE O SE HAYA PACTADO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERA REALIZADO POR "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LA CANTIDAD A RETENER SE TOMARÁ COMO BASE DEL IMPUESTO, LA CANTIDAD ESTABLECIDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA ENTERADA EN PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LA OBRA PÚBLICA, APLICANDO LA TASA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 66 DE ESTA LEY, POR CADA PAGO DE ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE OTORQUE AL OBLIGADO DE ESTE IMPUESTO A CUENTA DE PAGO FINAL Y HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

ESTE IMPUESTO SE CALCULARÁ APLICANDO LA TASA DEL 3 POR CIENTO SOBRE LA BASE QUE SEÑALA EL PÁRRAFO ANTERIOR.

DERIVADO DE LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL CONTABLE EN LA QUE SEÑALA EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, SE ESTABLECE QUE, PARA LA COMPROBACIÓN FINANCIERA DE LA OBRA, EL TIMBRADO DE UNA FACTURA GLOBAL A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO, POR EL MONTO GENERAL CONTRATADO DEL PRESENTE CONTRATO, DICHO TIMBRADO DEBE CORRESPONDER A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE.

PARA LOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE ANTICIPO EN SU CASO Y ESTIMACIONES SE MANEJARÁN COMO COMPLEMENTOS DE PAGO RELACIONADOS CON LA FACTURA GLOBAL, LA FECHA DEL TIMBRADO DE LA FACTURA SERÁ CON FECHA AL DÍA DEL PAGO DE DICHS COMPLEMENTOS.

SÉPTIMA. - LUGAR DE PAGO.

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN EL EDIFICIO BIEN CONOCIDO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, DISTRITO OCOTLAN, OAXACA, C.P. 71508, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

OCTAVA. - GARANTÍAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS  
Mpio. San Juan Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

CONSTRUCTORES  
GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE  
DE OAXACA JSC  
RFC: GCS190704H98  
construtoroax@gmail.com

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Juan Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025





2023-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA  
2023 - 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

PARA GARANTIZAR EL Estricto CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA **TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, DISTRITO DE OCOTLAN, OAXACA**; EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA**, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

POR EL ANTICIPO QUE EN SU CASO RECIBA DEBERÁ ENTREGARSE CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA OBRA Y SERÁ POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO.

POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ESTA GARANTÍA DEBERÁ ENTREGARSE CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

- I. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR FIANZA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE ESTABLECIDA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN JUAN CHILATECA** MISMA QUE SERÁ PRESENTADA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA OBRA.
- II. FIANZA QUE GARANTICE POR "EL CONTRATISTA", EL **CUMPLIMIENTO** DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE SERÁ CANCELADA UNA VEZ QUE SE HAYAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y "EL **MUNICIPIO**" LOS RECIBA A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR "EL **CONTRATISTA**" A "EL **MUNICIPIO**", DENTRO DE **LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES** SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA DISTRITO OCOTLAN, OAXACA, CON VALOR DEL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL **CONTRATISTA**" CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁ CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

- III. PARA GARANTIZAR LOS **VICIOS O DEFECTOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLO PUDIERAN DERIVARSE, "EL **CONTRATISTA**", SE OBLIGA A OTORGAR AL TÉRMINO DE LA OBRA, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL **10%** DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, MISMA QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE **DOCE MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA**, ESTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**CONSTRUCTORES GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA S.C.**  
RFC: GCS190709H98  
constructoresax@gmail.com

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA  
2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

FIANZA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA, DEBERÁ EXHIBIRSE PREVIO A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA, A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, DISTRITO OCOTLAN, OAXACA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, **"EL CONTRATISTA"**, SE OBLIGA A ELABORAR EN FORMA CONJUNTA CON EL RESIDENTE DE OBRA DE **"EL MUNICIPIO"**, EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DEBERÁ FIRMARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE **VEINTE DÍAS NATURALES**, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS.**

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, REVISARÁN DICHS COSTOS EN FORMA CONJUNTA, DEBIENDO OBSERVAR PARA TAL EFECTO, EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 55** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

EN ESTE SUPUESTO, **"EL CONTRATISTA"**, DENTRO DE LOS **SESENTA DÍAS NATURALES** SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A **"EL MUNICIPIO"**, DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PETICIÓN, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, **PRECLUYE** EL DERECHO DE **"EL CONTRATISTA"**, PARA RECLAMAR SU PAGO.

UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, **"EL MUNICIPIO"**, DENTRO DEL PLAZO DE **TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES**, RESOLVERÁ POR ESCRITO LO PROCEDENTE, DEBIÉNDOLO HACER DEL CONOCIMIENTO DE **"EL CONTRATISTA"**.

EL AJUSTE DE COSTOS CUANDO PROCEDA, SE CALCULARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"**, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

EN CASO DE QUE EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, EL AJUSTE DE COSTOS **PROCEDERÁ ÚNICAMENTE** PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

**DÉCIMA. - SUBCONTRATACIÓN Y CESTIÓN DE DERECHOS DE COBRO.**

LAS PARTES CONVIENEN QUE **"EL CONTRATISTA"** NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACIÓN DE **"EL MUNICIPIO"** POR ESCRITO Y EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN DICHO ESCRITO DE AUTORIZACIÓN, ES COSA CONVENIDA ENTRE **"EL MUNICIPIO"** Y **"EL CONTRATISTA"** QUE ÚNICAMENTE LOS DERECHOS DE COBRO PODRÁN CEDERSE SIEMPRE Y CUANDO **"EL CONTRATISTA"** CEDA LOS MISMOS ANTE FEDATARIO PÚBLICO, ACREDITANDO **"EL CONTRATISTA"** SU PERSONALIDAD EN RELACIÓN A LA OBRA CONTRATADA Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LA MATERIA.

**DÉCIMA PRIMERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

Av. Independencia S/N, San Juan Chilateca, Ocotlán, Oaxaca, C.P. 71508, TEL. 9515281000, Correo electrónico mpiosjch2325@gmail.com



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oax.,  
2023-2025

*[Handwritten signature]*



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oax.,  
2023-2025

*[Handwritten signature]*



**REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oax.,  
2023-2025



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oax.,  
01/01/2025-31/12/2025



*[Handwritten signature]*





• 2023-2025 •

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA 2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS **ARTÍCULOS 64 Y 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA**, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVÁNDOSE **"EL MUNICIPIO"**, EL DERECHO DE EXIGIR POR CUALQUIER VÍA QUE PERMITA LA LEY LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

UNA VEZ FINIQUITADO LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"**, SE OBLIGA A ELABORAR EN FORMA CONJUNTA CON **"EL MUNICIPIO"**, EL **ACTA ADMINISTRATIVA** DE ENTREGA RECEPCIÓN, QUE DARÁ POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONVENIDOS POR AMBAS PARTES.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA CON ENTREGAR EL FINIQUITO. **"EL MUNICIPIO"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO EL RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE UN PLAZO DE **DIEZ DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

## DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

**"EL CONTRATISTA"**, SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EN ESTE CASO, **"EL MUNICIPIO"**, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER MOMENTO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE **"EL CONTRATISTA"**, CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

## DÉCIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES.

**AMBAS PARTES** EXPRESAMENTE MANIFIESTAN QUE ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN LABORAL DE NINGÚN TIPO Y POR ELLO **"EL CONTRATISTA"**, COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ACEPTANDO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"EL MUNICIPIO"**, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

## DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".

**"EL CONTRATISTA"**, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"EL MUNICIPIO"**, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR FALTA DE PERICIA, INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

**REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

**CONSTRUCTORES**  
GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE  
DE OAXACA, S.C.  
RFC: GCS-190709H98  
constructores@omail.com

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dtto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025





2023-2025

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA 2023 - 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

A CAUSAR A **"EL MUNICIPIO"** O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

ASÍ MISMO, **"EL CONTRATISTA"**, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"EL MUNICIPIO"**, EN ESTE SUPUESTO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, **"EL CONTRATISTA"**, EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"EL MUNICIPIO"**, TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUJETÁNDOSE A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS O REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y/O MUNICIPAL.

SERÁ RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**, TAMBIÉN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"EL MUNICIPIO"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO SUJETARSE A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN ESTE CASO, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"EL MUNICIPIO"**, SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, SI DENTRO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR **"EL MUNICIPIO"**, APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"**, LOS REPARARÁ O REPODRÁ INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA CUENTA, EN CASO CONTRARIO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA OTORGADO POR ESTE CONCEPTO.

## DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.

**"EL MUNICIPIO"**, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO, SI LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL **"EL MUNICIPIO"**, COMPARARÁ MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS CON EL PROGRAMA.

SI COMO RESULTADO DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS ES MENOR A LO PROGRAMADO, **"EL MUNICIPIO"**, PROCEDERÁ A **RETENER** DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL **5% (CINCO POR CIENTO)**, DE LA DIFERENCIA DE LOS IMPORTES PROGRAMADOS A EROGAR MENSUALMENTE, POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN, LOS IMPORTES RETENIDOS SERÁN REINTEGRADOS A **"EL CONTRATISTA"**, UNA VEZ QUE ÉSTE SE REGULARICE CON SU PROGRAMA DE OBRA.

SI UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA NO SE LLEGARE A REGULARIZAR CON SU PROGRAMA DE OBRA Y POR ENDE NO ENTREGARE LOS TRABAJOS TOTALMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, NO PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES RETENIDOS, Y SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVO A **"EL CONTRATISTA"**, COMO **SANCIÓN** POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y QUEDARÁ EN FAVOR DE **"EL MUNICIPIO"**.

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



SINDICATURA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

Rachid



REGIDURÍA DE  
HACIENDA Y OBRAS

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



CONSTRUCTORES  
GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE  
DE OAXACA

RFC: GCS190709H98  
constructoresoax@gmail.com

1001001

1001001



TESORERÍA  
MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLÁN, OAXACA  
2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A **"EL MUNICIPIO"** LA CANTIDAD DE 2 (DOS) AL MILLAR SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO QUE INCLUYE LOS CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, POR CADA DÍA CALENDARIO DE DEMORA, HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA A SATISFACCIÓN DE **"EL MUNICIPIO"** ESTO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"EL MUNICIPIO"**, PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O BIEN DICTAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO.

EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN SERÁ DEL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN ESTOS SUPUESTOS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS.

RETENCIÓN. - **"EL CONTRATISTA"** ACEPTA QUE **"EL MUNICIPIO"** AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

-DERECHOS POR VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO: **5 AL MILLAR.**

-EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (IMPUESTO SOBRE NOMINA), ARTÍCULOS 64, 65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA. **3% MANO DE OBRA**, SERA REALIZADO POR **"EL CONTRATISTA"**.

**DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**

**"EL MUNICIPIO"** PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA O INCUMPLIMIENTO. UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, EL PRESENTE CONTRATO SEGUIRÁ PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES.

**DÉCIMA SEPTIMA. - DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

**"EL MUNICIPIO"** PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPIDAN MANTENER SU VIGENCIA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA **"EL MUNICIPIO"**.

POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

**A).- LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DERIVADA ÉSTA, POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.**

**B).- LA TERMINACIÓN O CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.**

**C).- CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO SEA POSIBLE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"**, PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO LO SOLICITARÁ A **"EL MUNICIPIO"**, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS **20 (VEINTE)** DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA RECEPCIÓN DE LA**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oax.,  
2023-2025



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oax.,  
2023-2025



**REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oax.,  
2023-2025



**CONSTRUCTORES SUSTENTABLES DE OAXACA, A.C.**  
RFC: G05150709498  
gconstructoroax@gmail.com







• 2023-2025 •

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA  
2023 - 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"**, OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLATORIA CORRESPONDIENTE.

**DÉCIMA OCTAVA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.**

**"EL MUNICIPIO"** PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**.

SON CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LAS SIGUIENTES:

**A). - LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.**

**B). - EL INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.**

**C). - SI "EL CONTRATISTA", NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO", O SE PACTE EN EL CONTRATO.**

**D). - SI "EL CONTRATISTA", SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADO COMO DEFECTUOSO POR "EL MUNICIPIO".**

**E). - SI "EL CONTRATISTA", NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE "EL MUNICIPIO" Y,**

**F). - SI "EL CONTRATISTA", NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.**

EN ESTOS SUPUESTOS, LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO **"EL MUNICIPIO"** DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO, BASTANDO QUE SE CUMPLA CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:

**I.- SE NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO DE LOS HECHOS MATERIA DE LA INFRACCIÓN;**

**II.- SE LE DARÁ UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA QUE CONTESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y ANUNCIE Y OFREZCA PRUEBAS;**

**III.- CUMPLIDO LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR SE ABRIRÁ EL TÉRMINO PROBATORIO POR QUINCE DÍAS HÁBILES, A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO EL DESAHOGO DE LAS PROBANZAS, DICHO PLAZO PODRÁ SER PRORROGADO POR CINCO DÍAS MÁS, CUANDO ASÍ LO REQUIERA LA NATURALEZA DE LAS PROBANZAS DE QUE SE TRATE;**

**IV.- CONCLUIDO EL TÉRMINO PROBATORIO SE PROCEDERÁ A DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, LO CUAL SE HARÁ DENTRO DE LOS SIGUIENTES DIEZ DÍAS HÁBILES; Y,**

**V.- LA RESOLUCIÓN EMITIDA DEBERÁ SER NOTIFICADA DE MANERA PERSONAL A "EL CONTRATISTA", O POR OFICIO CON ACUSE DE RECIBO.**

*[Firma]*



TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025

Av. Independencia S/N, San Juan Chilateca, Ocotlán, Oaxaca, C.P. 71508, TEL. 9515281000, Correo electrónico mpjosjch2325@gmail.com

*[Firma]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

*[Firma]*



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

*[Firma]*



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS

Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Dpto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025



CONSTRUCTORES

GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE  
DE OAXACA  
RFC: GCS150709H98  
constructoresoaxaca@gmail.com

*[Firma]*





• 2023-2025 •

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, OAXACA 2023 - 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025

## DÉCIMA NOVENA. - MODIFICACIONES.

**AMBAS PARTES** CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A ESTE CONTRATO O A SUS ANEXOS, DEBERÁ REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE, ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR PARTE DE **"EL MUNICIPIO"**, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL **ARTÍCULO 52** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

## VIGÉSIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ERICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA** Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

## VIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, LO RESOLVERÁN DE COMÚN ACUERDO Y CONFORME A LOS INTERESES QUE CADA UNO REPRESENTA Y EN CASO DE CONTROVERSI EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, LESIÓN, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD QUE PUDIERA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL CALCE Y MARGEN, ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA LAS CC. **RACHEL SANTOS DIEGO Y ERIKA ISAURA DIAZ ROJAS**, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS Y TESORERA MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA, DISTRITO OCOTLÁN, ESTADO DE OAXACA, A LOS **TREINTA** DÍAS DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTICINCO**.

POR "EL MUNICIPIO"

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Otto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Otto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

  
  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Otto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

  
  
**REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Otto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

  
**CONSTRUCTORES**  
GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE  
DE OAXACA JSE  
RFC: GCS190709H09  
gconstructoroax@gmail.com





• 2023-2025 •

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN CHILATECA, OCOTLÁN, OAXACA 2023 – 2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"


CO-02/FAISMUN/MSJC/192/002/2025



**C. JUAN MANUEL LUIS MOTA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

**C. JOSÉ LUIS SUMANO SANTOS**  
**SÍNDICO MUNICIPAL**



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

**POR "EL CONTRATISTA"**  
**GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V.**

**C. JONATHAN EMMANUEL VARELA REYES**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**

**CONSTRUCTORES**  
**GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE**  
**DE OAXACA J&E**  
RFC: GCS190709H98  
gconstructoraax@gmail.com

**"TESTIGOS DE ASISTENCIA"**

**C. RACHEL SANTOS DIEGO**  
**REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS**

**REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oto. Ocotlán, Oax.  
2023-2025

**C. ERIKA ISaura DÍAZ ROJAS**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Juan  
Chilateca,  
Oto. Ocotlán, Oax.  
01/01/2025-31/12/2025